
BIJZONDERE VOORWAARDEN CSB-CSS-NL-2025 
 

 

  

COÖRDINATIEOPDRACHT GEZONDHEID EN VEILIGHEID - ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 

ARTIKEL 1 - DOEL VAN DE OPDRACHT 
Het doel van de opdracht is te zorgen voor de coördinatie op het 
vlak van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid 
van de werknemers, zoals bepaald in het gewijzigde Koninklijk 
Besluit van 25/01/01 betreffende tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen, om de risico's te helpen voorkomen die 
voortvloeien uit gelijktijdige of opeenvolgende interventies van 
bedrijven of zelfstandigen. 
De opdracht omvat de ontwerpfase van het project en de 
bouwfase. 
 

ARTIKEL 2 - OMVANG VAN DE OPDRACHT 
SOCOTEC BELGIUM biedt de volgende diensten aan: 
2.1 Tijdens de ontwerpfase heeft SOCOTEC BELGIUM : 
- Stelt het algemene coördinatieplan op aan de hand van de 

aangeleverde informatie over het aantal betrokken 
aannemers en de onderlinge verdeling van de 
werkpakketten. 

- Stelt het dossier samen voor de latere werkzaamheden aan 
de structuur, door de documenten waaruit dit dossier bestaat 
samen te voegen. Het dossier voor het onderhoud van de 
werkplaats wordt door de projecteigenaar naar SOCOTEC 
BELGIUM gestuurd om te worden opgenomen in het dossier 
voor de latere werkzaamheden aan de structuur. 

- Opent het coördinatielogboek. 
- Stelt aan de projecteigenaar een verdeling voor van de 

verplichtingen met betrekking tot de installatie en het gebruik 
van collectieve bescherming, hefapparatuur, tijdelijke 
toegang tot de bouwplaats en algemene installaties tussen 
de verschillende beroepen of vakmensen die op de 
bouwplaats zullen werken. 

2.2 Tijdens de bouwfase van de werken organiseert SOCOTEC 
BELGIUM de coördinatie van de gelijktijdige of opeenvolgende 
activiteiten van de verschillende bedrijven met betrekking tot de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers: 
- Leg de aannemers voor aanvang van de werkzaamheden uit 

welke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen er voor de 
hele operatie zijn genomen en welke regelingen er zijn 
getroffen voor het gebruik van gemeenschappelijke 
middelen. 

- Bestudeert de specifieke veiligheids- en 
gezondheidsbeschermingsplannen voor gelijktijdige of 
opeenvolgende activiteiten van verschillende bedrijven en 
verstrekt elke aannemer die daarom vraagt de specifieke 
plannen van andere bedrijven. 

- Zorgt er tijdens bezoeken op locatie voor dat de 
coördinatiemaatregelen worden toegepast die zijn 
gedefinieerd in het algemene coördinatieplan en, indien van 
toepassing, door het interbedrijfscomité voor veiligheid, 
gezondheid en arbeidsomstandigheden. 

- Het algemene coördinatieplan bijwerken en aanpassen. 
- Werkt het bestand bij als er later aan de structuur wordt 

gewerkt. 
- Zit de coördinatiestructuur voor wanneer dit wettelijk vereist 

is. 
- Controleert de voorwaarden waaronder de aannemers de 

maatregelen uitvoeren om de toegang tot de bouwplaats te 
beperken tot bevoegde personen, zoals bepaald in de 
ontwerpfase en meegedeeld in het algemene 
coördinatieplan. 

- Bij werkzaamheden op een locatie in of nabij een in werking 
zijnde inrichting rekening houden met eventuele interferentie 
tussen de locatie en de activiteit van de inrichting, afhankelijk 
van de risico's die het hoofd van de inrichting onder zijn 
aandacht brengt. 

- Registreert zijn waarnemingen, verslagen van bezoeken ter 
plaatse en de namen en adressen van contractanten in het 
coördinatielogboek. 

Aan het einde van de bouwfase vult SOCOTEC BELGIUM, 
waar nodig, het dossier over de verdere werkzaamheden aan 
het project aan en stuurt het naar de projecteigenaar. 
 

ARTIKEL 3 - AUTORITEIT EN MIDDELEN VAN 
SOCOTEC BELGIUM 
De projecteigenaar maakt afspraken met de verschillende 
partijen die betrokken zijn bij de bouw om ervoor te zorgen dat 
SOCOTEC BELGIUM over de nodige autoriteit en middelen 
beschikt om haar opdracht naar behoren uit te voeren. 

Om de gepaste risicopreventiemaatregelen te implementeren, 
machtigt de projecteigenaar SOCOTEC BELGIUM om zijn 
opmerkingen of kennisgevingen rechtstreeks mee te delen aan 
de projectmanager en aan elke andere betrokkene op de werf. 
In geval van moeilijkheden informeert SOCOTEC BELGIUM de 
projecteigenaar zodat deze de maatregelen kan nemen die hij 
gerechtvaardigd acht. 
SOCOTEC BELGIUM heeft in haar interventies geen enkel 
gezag over het personeel van de bedrijven en neemt niet de 
plaats in van deze laatsten wat betreft de uitvoering van de 
veiligheidsmaatregelen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 
Wanneer de coördinator tijdens zijn werkzaamheden een 
ernstig en dreigend gevaar waarneemt dat een directe 
bedreiging vormt voor de veiligheid van de werknemers, is hij 
gemachtigd de betrokkenen te verzoeken de nodige 
maatregelen te nemen om het gevaar weg te nemen en met 
name de bouwplaats geheel of gedeeltelijk stil te leggen. Van 
dergelijke verzoeken wordt melding gemaakt in het logboek. 
Elke hervatting van het werk waartoe de projecteigenaar na 
overleg met de coördinator en de projectmanager besluit, wordt 
ook in het logboek genoteerd. 
De middelen die de projecteigenaar ter beschikking stelt van 
SOCOTEC BELGIUM om haar opdracht uit te voeren bestaan 
uit de tijd besteed aan het bijwonen van werkvergaderingen, het 
opstellen van documenten, het bestuderen van de toegestuurde 
documenten en het uitvoeren van bezoeken ter plaatse. 
Deze middelen worden gedefinieerd in het dienstenbudget dat 
is opgenomen in de bijzondere voorwaarden van de 
overeenkomst. 
Bovendien specificeren de bijzondere voorwaarden, indien van 
toepassing, de fysieke regelingen ter plaatse die nodig zijn om 
de coördinatietaak uit te voeren. 
 

ARTIKEL 4 - AANWEZIGHEID VAN SOCOTEC 
BELGIUM TIJDENS DE ONTWERP- EN 
BOUWFASEN VAN HET PROJECT 
Tijdens de ontwerp- en bouwfasen van het project neemt 
SOCOTEC BELGIUM deel aan werkvergaderingen. Haar 
aanwezigheid op de werf omvat ook werfbezoeken. 
SOCOTEC BELGIUM neemt niet systematisch deel aan de 
vergaderingen op de bouwplaats die door de directie van het 
project worden georganiseerd. In de bijzondere voorwaarden 
van de overeenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd voor de 
aanwezigheid van SOCOTEC BELGIUM op bovengenoemde 
werkvergaderingen en haar aanwezigheid op de bouwplaats 
tijdens de bouwfase. 
In het kader van deze overeenkomst omvat de duur van een 
dienst de tijd die op locatie wordt doorgebracht, de reistijd en, 
indien van toepassing, de tijd die nodig is om documenten op te 
stellen of bij te werken. 
 

ARTIKEL 5 - PRAKTISCHE DETAILS 
Om de coördinatieopdracht te kunnen uitvoeren, moet de 
projecteigenaar : 
- Alle partijen die betrokken zijn bij de bouw informeren over de 

bepalingen van dit contract die hen aangaan. 
- Brengt SOCOTEC BELGIUM voor de aanvang van de werf 

op de hoogte van de lijst van alle bedrijven, inclusief 
onderaannemers, waarop beroep wordt gedaan om op de 
werf te werken en, in voorkomend geval, voordat een nieuw 
bedrijf wordt ingeschakeld, van alle toevoegingen of 
wijzigingen aan deze lijst. 

- Verstrekt het kosteloos en rekening houdend met de tijd die 
nodig is voor zijn werkzaamheden, alle informatie en 
technische documenten die nuttig zijn voor de uitvoering van 
zijn opdracht, alsmede alle documenten tot wijziging daarvan. 

- hem tijdig op de hoogte stelt van de data waarop de 
werkzaamheden voor elke betrokken onderneming zullen 
aanvangen en, in voorkomend geval, in geval van 
opschorting, van de data waarop de werkzaamheden zullen 
worden hervat, alsook van alle wijzigingen van het 
aanvankelijke programma van de actie en van het tijdschema 
voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

- Informeert hem over de datum van aanvaarding van het werk. 
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ARTIKEL 6 - GRENZEN VAN DE OPDRACHT 
- De opdracht van SOCOTEC BELGIUM begint bij de 

ondertekening van de coördinatieovereenkomst door de 
projecteigenaar en eindigt bij de oplevering van het werk. 
Eventuele tussenkomsten van SOCOTEC BELGIUM tijdens 
het jaar van de garantie van perfecte oplevering vallen buiten 
het kader van deze opdracht . De opdracht van SOCOETC 
BELGIUM eindigt met de voorlopige oplevering van de 
werken. 

- De missie van SOCOTEC BELGIUM staat los van elke missie 
die betrekking kan hebben op de veiligheid van personen bij 
het gebruik van voltooide uitrustingen en werken. 

- De opdracht van SOCOTEC BELGIUM dekt geen risico's die 
voortvloeien uit een gebrek aan stabiliteit of weerstand van 
de werken of delen van werken, ook niet tijdens de voorlopige 
fase van de werken. Het is de verantwoordelijkheid van de 
betrokken partijen om de gepaste maatregelen te nemen om 
deze stabiliteit of weerstand te verzekeren, ook op het vlak 
van bodemweerstand. 

- Het uitvoeren van onderzoeken en diagnoses met het oog op 
het opsporen van risico's in verband met de aanwezigheid 
van asbest en verontreiniging valt niet binnen het kader van 
deze opdracht. Het is de verantwoordelijkheid van de klant 
om SOCOTEC BELGIUM te voorzien van de informatie 
waarover hij beschikt in dit verband en, indien nodig, de 
nodige onderzoeken uit te voeren. 

- SOCOTEC BELGIUM voert geen reglementaire controles uit 
op bepaalde uitrustingen, apparaten of installaties op de 
bouwplaats (hefwerktuigen, elektrische installaties, 
drukapparatuur, bouwmachines, enz.) SOCOTEC BELGIUM 
controleert het register om er zeker van te zijn dat deze 
reglementaire controles zijn uitgevoerd. 

- De missie van SOCOTEC BELGIUM omvat niet: 
. opstelling van de voorafgaande verklaring ; 
. een onderhoudsdossier voor de werkplek opstellen ; 
. bedrijven helpen bij het opstellen van speciale 

veiligheidsplannen; 
. deelnemen aan de beoordeling van de staat van naburige 

of bestaande structuren, ook in het kader van een 
preventief bevel. 

- De coördinatievergoedingen omvatten niet de directe of 
indirecte kosten van preventieve maatregelen die nodig zijn 
voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van 
werknemers. 

 

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID 
De coördinatiewerkzaamheden die onder dit contract vallen, zijn 
een intellectuele dienst. Deze tussenkomst verandert niets aan 
de aard en de omvang van de verplichtingen en 
verantwoordelijkheden van elk van de deelnemers aan de 
bouw- of civieltechnische werken met betrekking tot de 
veiligheid en de bescherming van de gezondheid van de 
werknemers. 
De aansprakelijkheid van SOCOTEC BELGIUM is die van een 
dienstverlener onderworpen aan een middelenverbintenis. 
SOCOTEC BELGIUM heeft een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bewijs op verzoek van 
de klant). 
 

ARTIKEL 8 - NATUURLIJKE PERSONEN 
De opdracht toevertrouwd aan SOCOTEC BELGIUM zal 
uitgevoerd worden door natuurlijke personen met de vereiste 
bekwaamheid. 
In het geval dat één van deze personen niet beschikbaar is of 
niet langer een werknemer is van SOCOTEC BELGIUM, zal de 
naam van de nieuwe vertegenwoordiger door SOCOTEC 
BELGIUM meegedeeld worden aan de projecteigenaar 
evenals, op verzoek, een bewijs van bekwaamheid. 
 

ARTIKEL 9 - INTERVENTIEKOSTEN 
9.1 De erelonen van SOCOTEC BELGIUM worden vastgesteld 
rekening houdend met de informatie verstrekt door de bouwheer 
over het aantal bedrijven, onderaannemers inbegrepen, die 
gevraagd worden op de werf te werken, het voorzienbare aantal 
arbeiders dat op de werf wordt ingezet, de vermoedelijke duur 
van de werken, alsook de aard van de bouw- of civieltechnische 
werken. 
Als er wijzigingen worden aangebracht, zullen de 
contracterende partijen de nodige aanpassingen aanbrengen. 

Als de wijziging inhoudt dat de duur van het werk wordt 
verlengd, zullen de bezoeken ter plaatse worden voortgezet met 
de intervallen die oorspronkelijk door de eigenaar van het 
project zijn overeengekomen en zullen ze worden betaald op 
basis van sessies tegen het tarief dat in het contract is 
vastgelegd. 
9.2 Wanneer de honoraria forfaitair of in gedeelten worden 
vastgesteld, kan het bedrag van het forfaitaire of in gedeelten 
vastgestelde honorarium worden herzien op basis van de 
ontwikkeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen. 
Bijgevolg wordt, binnen de reglementaire grenzen, elke schijf of 
zitting berekend met een herzieningscoëfficiënt die gelijk is aan 
de verhouding tussen het laatst gepubliceerde indexcijfer op de 
dag van de ondertekening van de overeenkomst en het 
indexcijfer op de dag van de opstelling van de ereloonnota. 
9.3 Honoraria en onkosten worden contant betaald volgens de 
voorwaarden die in de overeenkomst zijn vastgelegd. 
Aangezien de verplichting tot betaling van de aan SOCOTEC 
BELGIUM verschuldigde erelonen en kosten onvoorwaardelijk 
is, kan de betaling niet worden uitgesteld wegens een verschil 
in technisch standpunt van SOCOTEC BELGIUM of wegens 
een geschil tussen de projecteigenaar en zijn projectleiders, 
ingenieurs en aannemers, of tussen twee of meer van deze 
personen. 
Als de facturen en kosten niet binnen een maand worden 
betaald, brengen ze automatisch en zonder voorafgaande 
kennisgeving een rente op van anderhalf keer de wettelijke 
rente.  
9.4 SOCOTEC BELGIUM kan haar werkzaamheden 
opschorten in geval van niet-betaling van de verschuldigde 
vergoedingen. Indien SOCOTEC BELGIUM beslist haar 
werkzaamheden op te schorten, brengt zij de projecteigenaar 
hiervan per aangetekende brief op de hoogte. In dit geval is 
SOCOTEC BELGIUM het deel van de in de overeenkomst 
voorziene honoraria en kosten verschuldigd dat overeenkomt 
met de reeds geleverde diensten. 
9.5 De tarieven van SOCOTEC BELGIUM zijn onderworpen 
aan BTW. Het bedrag van deze belasting, tegen het tarief dat 
van toepassing is op het ogenblik van de betaling, wordt 
toegevoegd aan de erelonen van de voorgelegde biljetten. 
9.6 Wanneer de honoraria en kosten van SOCOTEC 
BELGIUM worden uitgedrukt als een percentage van de 
hoeveelheid werk : 
a. Honoraria en onkosten worden berekend op basis van 

het eindbedrag, exclusief belastingen, van het 
uitgevoerde werk, rekening houdend met eventuele 
variaties die kunnen optreden in de omvang van het werk 
of die het gevolg zijn van de toepassing van 
prijsaanpassings- en herzieningsformules.  

b. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de honoraria en 
kosten van toepassing op alle werkzaamheden van alle 
vaklui, ongeacht de werken en uitrusting die worden 
geïnspecteerd. 

c. De medecontractant verbindt er zich toe om aan 
SOCOTEC BELGIUM alle bewijsstukken te leveren van 
de werkbedragen die als basis dienen voor het opstellen 
van zijn facturen (met name geverifieerde werkstaten en 
hoeveelhedenstaten, betalingsbewijzen). 

d. Het bedrag van de erelonen en kosten dat overeenstemt 
met de geschatte kostprijs van de werken vormt, bij 
uitdrukkelijke overeenkomst, de minimumvergoeding die 
in elk geval verschuldigd is aan SOCOTEC BELGIUM, 
na afloop van de controlewerkzaamheden. 

Als de uiteindelijke kosten van de werken 20% hoger liggen 
dan de raming die de projecteigenaar bij het opstellen van de 
overeenkomst heeft verstrekt, wordt de vaste vergoeding 
bovendien verhoogd met een coëfficiënt die gelijk is aan het 
stijgingspercentage van de kosten van de werken. 
9.7. Indien het bouwproject wordt opgegeven of de 
werkzaamheden definitief worden stopgezet, ontvangt 
SOCOTEC BELGIUM, naast de reeds verschuldigde erelonen, 
een vergoeding gelijk aan 20% van het bedrag van de erelonen 
die nog te ontvangen zouden zijn indien de opdracht zou zijn 
voltooid. 
 

ART.10 - GESCHILLEN 
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van 
onze overeenkomsten, ongeacht de vorm, het doel of de datum 
ervan, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van 
Brussel, ongeacht de gekozen betalingswijze. 

 


